
Kostenschätzung für den Rückbau
Enercon GmbH

PM-Commercial

Anlagentyp: E-175 HST 175m

Parkgröße: 1 Windenergieanlage

Leistung Anzahl Einheit EP [EUR] GP [EUR]

Demontage Anlage + Stahlturm Netzabbindung

Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 0

Demontage Stahlturm 157.440 €

157.440 €

#BEZUG!

Demontage Fundament Demontage Fundament

Recycling + Transport 66.990 €

Zwischensumme:

Transport Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km

Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km 28.339 €

Zwischensumme:

Recycling Recycling Turm (Stahlturmkomponenten)

Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter)

Recycling Kabel -134.376 €

Zwischensumme:

0

Summe Netto pro Windenergieanlage: 118.393 €

Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslebensdauer.

Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten 

Summe ausführt.

Auf eine Unterscheidung der Anlagen in E1 und E2 kann bei der Ermittlung  der Rückbaukosten verzichtet werden, 

da die Abweichungen in der Mengen unerheblich sind.

File name: Rückbaukostenschätzung 2026-REV00_SRT-MST-HST_REV009.xlsx

© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.



Kostenschätzung für den Rückbau
Enercon GmbH

PM-Commercial

File name: Rückbaukostenschätzung 2026-REV00_SRT-MST-HST_REV009.xlsx

© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.


