S§ENERCON  Kostenschitzung fiir den Riickbau P Commercl

Anlagentyp: E-175 HST 175m

ParkgroRe: 1 Windenergieanlage

Leistung GP [EUR]
Demontage Anlage + Stahlturm Netzabbindung

Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter)
Demontage Stahlturm

157.440 €

Demontage Fundament Demontage Fundament

Recycling + Transport 66.990 €
Transport Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter) 200km

Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km 28.339 €
Recycling Recycling Turm (Stahlturmkomponenten)

Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter)

Recycling Kabel -134.376 €
Summe Netto pro Windenergieanlage: 118.393 €

Gultigkeitszeitraum: 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026

Die Kostenschatzung bezieht sich auf einen Riickbau nach Ende der Auslegungslebensdauer.

Auf eine Unterscheidung der Anlagen in E1 und E2 kann bei der Ermittlung der Rickbaukosten verzichtet werden,
da die Abweichungen in der Mengen unerheblich sind.

Diese Kostenschatzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewahr.
Die Kostenschatzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Riickbauleistung zur oben genannten
Summe ausfihrt.
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